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г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

Стадия Лист Листов
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ПКРГ-000149-23-34-ГСВ-С
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Разраб.

Н.контр. Быканов

Балухто

ГИП Калинин
11

09.23

09.23
09.23

Обозначение Наименование № стр. Прим.
Лист

Титульный лист 1

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ-С Содержание тома 2

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ-СП Состав проектной документации 3

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ-ПЗ Пояснительная записка 4-7

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ Графическая часть

Прокладка газопровода по фасаду М 1:200 8

План 1-го этажа. Прокладка газопровода М 1:200 9

План 2-го этажа. План типового 3-14-го этажа. Прокладка газопровода М 1:200 10

Аксонометрическая схема газопровода 11

Сборочный чертеж №1 12

Сборочный чертеж №2 13

Сборочный чертеж №3 14

Приложения

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ.С Спецификация оборудования и материалов внутреннего газопровода

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ.С Ведомость основных работ
Технические условия № 48-18-35/23 от 04 мая 2023 г. выданные  АО
"МОСГАЗ"
Справка о состоянии внутридомовой системы газоснабжения №б/н от 10 июня
2023 г. выданная ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ»
Акт проверки вентиляционных каналов №б/н от 15 мая 2023 г. выданный ГБУ
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ»

Аттестация

Приказ о назначении ГИПа

Выписка из реестра членов саморегулируемой
организации АО «МОСГАЗ»

№ док.
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-

чание

1 ПКРГ-000149-23-34-ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка»

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах
инженерно-технического обеспечения»

5.6 ПКРГ-000149-23-34-ГСВ Подраздел 5.6. «Система газоснабжения»

12 ПКРГ-000149-23-34-СМ
Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объекта капитального строительства»

13 ПКРГ-000149-23-34-ТЗК
Раздел 13. «Техническое заключение по результатам проведения
обследования
системы газоснабжения многоквартирного дома»

№ док.
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1. Основание для проектирования

Данная проектная документация разработана на основании и с учетом следующих документов:
· Технические условия № 48-18-35/23 от 04 мая 2023 г. выданные  АО "МОСГАЗ";
· Справка о состоянии внутридомовой системы газоснабжения №б/н от 10 июня 2023 г. выданная

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ»;
· Акт проверки вентиляционных каналов №б/н от 15 мая 2023 г. выданный ГБУ «ЖИЛИЩНИК

РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ»;
· Поэтажные планы;
· Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· СП 42-101-2003 «Общее положение по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
· СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
· Требованиями заинтересованных организаций.

2. Проектные решения

Подача газа в жилой дом, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39
осуществляется от газовых сетей Ду80 мм низкого давления. В доме 108 квартиры и
газовых стояков - 8 шт.
Данный объект не является объектом культурного наследия.
Границей проектирования раздела ГСВ является внешний контур здания.
Проектом предусмотрено:
Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома:
· Прокладка внутреннего газопровода согласно планами БТИ;
· Прокладка новых газовых стояков по существующим отверстиям согласно планам БТИ
взамен существующих с участками подводок к приборам с отключающими устройствами
по существующей схеме;
· Установка отключающего устройства (кран шаровой) на опуске перед газовым прибором,

имеющего три степени защиты:
- первая степень защиты (Push & Turn) от случайного открытия крана;
- вторая степень защиты (Gas Stop) от избыточного давления в утечки газа. Срабатывание
защиты не требует замены крана;
- третья степень защиты (Fire Stop) от температурного воздействия. В случае пожара
при нагреве окружающей среды до 95-100 °С термозапорный клапан должен перекрывать по-
дачу газа. Устройство должно быть автономно и энергонезависимо, не нуждаться в обслужи-
вании и проверке.
· Установка гибкой подводки сильфонного типа из нержавеющей стали с ПВХ покрытием.
· Установка диэлектрической изолирующей вставки.
· Установку футляров в местах прокладки трубопроводов через стены и перекрытия.

№ док.
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· Окраска газопроводов с использованием трехкомпонентной краски (преобразователь
ржавчины, грунт, эмаль) типа «РжавоSTOP» (или аналог).

· Заделка отверстий в наружных стенах в местах прохода газопровода цементным раствором.
· Заделка отверстий и гильз после монтажа футляров просмоленным канатом в местах

прокладки трубопроводов.
· Установка газовой заглушки на стояках и фасадном газопроводе.
· Врезка вновь смонтированных вводных участков в фасадный газопровод.
· Врезка цокольного ввода газопровода на фасаде дома.
· Контроль качества сварных стыков ультразвуковым методом.
· Проведение 2 (двух) пневматических испытаний газопровода: от отключающего устройства

на вводе в здание до отключающего устройства газоиспользующего оборудования, включая
гибкую подводку.

· Продувка воздухом газопровода: от отключающего устройства на вводе в здание до
отключающего устройства газоиспользующего оборудования, включая гибкую подводку.

· Переключение и пуск газа в газовых сетях и газовых приборах.
· Переключение внутридомовой системы газоснабжения производить после выполнения

работ по выносу газопровода из подъезда, прокладки фасадного газопровода и установки
новых отключающих устройств на газовых вводах №I-VIII на фасаде здания по отдельному
заданию АО "МОСГАЗ".

· Установку новых отключающих устройств на газовых вводах № I-VIII на фасаде здания по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ" по отдельной проектной документации (краны ГШК, из
расчета 1 шт. на каждый стояк).

· Перед началом производства работ в кв. № 45, 70, 71 восстановить перепланировку
согласно плану БТИ.

· Перед началом производства работ в квартирах № 72, 79, 85 разобрать фальш стену
· Газовые духовые шкафы и варочные панели установлены в квартирах № 3, 5, 6, 8,

9,13,16,18, 22, 24, 25, 29, 33, 36, 37, 45, 53, 60, 68, 70, 78, 79, 81, 85, 91, 96, 97, 98,
99,106,108.

· Монтаж газовых вводов в кухни квартир через лоджии без разъемных соединений с
обеспечением доступа для их осмотра; в лоджиях осуществляется естественная
вентиляция.

3. Трубы и запорная арматура

Для строительства проектируемого газопровода низкого давления приняты трубы:

· трубы стальные водогазопроводные Ø15х2,8 по ГОСТ 3262-75;
· трубы стальные водогазопроводные Ø20х2,8 по ГОСТ 3262-75;
· трубы стальные водогазопроводные Ø25х3,2 по ГОСТ 3262-75;
· трубы стальные водогазопроводные Ø32х3,2 по ГОСТ 3262-75;
· трубы стальные водогазопроводные Ø40х3,5 по ГОСТ 3262-75;
· трубы стальные электросварные Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91;
· переходы концентрические по ГОСТ 17378-2001;
· отводы по ГОСТ 17375-2001.
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4. Организация строительства газопровода и его испытание

Монтаж газопровода, его испытание и приемку вести в соответствии с требованиями
СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 62.13330.2011.
Перед началом производства работ по монтажу произвести входной контроль поступивших
труб и соединительных деталей путем внешнего осмотра и измерения основных
геометрических параметров изделий на соответствие проекту и нормативной документации.
Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80*.
После испытаний стальной газопровод окрасить двумя слоями антикоррозийного покрытия:

- Эмаль-грунт "РжавоStop Профи"  ООО "Тиккурила".
Испытание газопровода на герметичность проводят воздухом.
Давление и время испытания должно соответсвовать требованиям СП 42-101-2003.

5. Мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности

Технические решения, заложенные в проектной документации, предусматривают строгое
соблюдение действующих норм и правил по технике безопасности и охране труба, как
строительного, так и эксплуатационного персонала, работающего на газопроводе.
При проектировании газопровода рабочим проектом предусмотрены следующие технические
решения, направленные на соблюдение надежности и технической безопасности
трубопроводов при строительстве и эксплуатации:

- все элементы газопровода подвергаются входному контролю на предмет соответствия
требованиям проекта, ГОСТов и ТУ на изготовление.

Особое внимание охране труда и технике безопасности должно быть уделено в процессе
строительства:

- перед началом ведения строительно-монтажных работ должны быть разработаны и
утверждены главным инженером инструкции по технике безопасности по видам работ и
профессиям;

- к  производству работ допускать лиц, прошедших инструктаж, обучение и проверку
знаний в соответствии с должностными инструкциями;

- рабочие должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой, а место
производства работ должны быть оснащены медицинскими аптечками.

6. Требования для лиц, использующих газооборудование

Лица, использующие бытовые газовые приборы обязаны:
- при проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования

специалистами предприятия газового хозяйства получать от них инструктаж о
правилах пользования газа в быту, соблюдать меры безопасности при работающих и
неработающих газовых приборах;

- сохранять и содержать в чистоте газооборудование;
- по окончании пользования газом закрывать краны перед газовыми приборами;
- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового

хозяйства;
- при появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами,

перекрыть краны на опусках к приборам и на приборах, проветрить помещение и
вызвать аварийную службу. До этого не зажигать огня, не курить, не включать
электрооборудование и другие электрические приборы.
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Лицам, пользующимся газооборудованием, запрещается:
- проводить самовольную перестановку, замену и ремонт газового оборудования;
- производить перепланировку помещения с наличием газового оборудования без

согласования данного вопроса в соответствующих организациях;
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, вентиляционных систем, в

прокладку газопроводов;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, допускать к

пользованию газовыми приборами детей и лиц, не контролирующих свои
действия и не знающих правил пользованием этими приборами;

- застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стены и
заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен быть доступен для осмотра
и технического обслуживания.

7. Справка ГИПа

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с требованиями
действующих норм, правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия,
обеспечивающие взрыво-, пожаро- и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей
при соблюдении норм и правил эксплуатации.

Главный инженер проекта Калинин С.М.
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Экспликация систем
I Ø32х3,2 пр. проектируемый газовый вводпроектируемый газопровод

Условные обозначения
отключающее устройство-кран

изменение диаметра тр-д

Г.ст.1 пр. проектируемый газовый стояк

существующий газопровод

демонтируемый газопровод

плита газовая ПГ
варочная панель ВП
духовой шкаф ДШ
и подводка к ней

ПГ
ПГ

Ø15х2.8Iа Ø20х2,8 пр. проектируемый индивидуальный
газовый ввод

ВП
ДШ

Примечания

1. I-VIII -  номера проектируемых газовых вводов в кухни квартир.
2. Г.ст.1пр. - Г.ст.8пр. - номера проектируемых газовых стояков в кухнях квартир.
3. Существующий внутренний газопровод продуть, обрезать, демонтировать.
4. Краны отключения на газовых опусках перед газовыми плитами установить на высоте 1,5 м от пола.
5. Газовые плиты подключить по месту их установки.
6. В случае подключения газовых плит при помощи металлорукова предусмотреть установку перед ними диэлектрической вставки.
7. Перед началом производства работ в кв. № 45, 70, 71 восстановить перепланировку согласно плану БТИ.
8. Перед началом производства работ в квартирах № 72, 79, 85 разобрать фальш стену
9. Газовые духовые шкафы и варочные панели установлены в квартирах № 3, 5, 6, 8, 9,13,16,18, 22, 24, 25, 29, 33, 36, 37, 45, 53, 60,

68, 70, 78, 79, 81, 85, 91, 96, 97, 98, 99,106,108.
10. Установку новых отключающих устройств на газовых вводах № I-VIII на фасаде здания по отдельному заданию АО "МОСГАЗ" по

отдельной проектной документации (краны ГШК, из расчета 1 шт. на каждый стояк).
11. Переключение внутридомовой системы газоснабжения производить после выполнения работ по выносу газопровода из

подъезда, прокладки фасадного газопровода и установки новых отключающих устройств на газовых вводах №I-VIII на фасаде
здания по отдельному заданию АО "МОСГАЗ".

12. Монтаж газовых вводов в кухни квартир через лоджии без разъемных соединений с обеспечением доступа для их осмотра; в
лоджиях осуществляется естественная вентиляция.

13. Высоту покладки газопровода уточнить при монтаже.

Фасад в осях 10-1

Мр2

Мр1
Ок1

Мр2

Мр1
Ок1

Мр2

Мр1
Ок1

10 9 9"     8"      8 7 6 5 4 3 2 1

Фасад в осях 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8      8"     9" 9 10

  2   2

  1
  1

  1
  1

  1
  1

Фасад в осях А-Е Фасад в осях Е-А

А Б В" В Г Д Е АБВ"ВГДЕ

Сущ. цокольный
ввод Ду80

Сущ. ИС-80
Сущ. кран ГШК Ду80

Переход
Ду80хДу65

Переход
Ду50хДу40

Ситуационный план б/м

Выкопировка из геоподосновы М 1:500
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N
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Формат А3х3

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

II Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

Монтаж газ-да произвести по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ"

Переход Ду50хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

IV Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

Переход Ду50хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

III Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

V Ø32х3,2 пр.
место переключения
в стык Ду432хДу32

Сущ. цокольный
ввод Ду80

Переход
Ду80хДу65

Подъем на 2-й этаж
Сущ. ИС-80

Сущ. кран ГШК Ду80

I Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

II Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

III Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

IV Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

Переход Ду50хДу32

I Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду40хДу40

Монтаж газ-да произвести по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ"

Переход Ду50хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

VI Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

VIII Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

VII Ø32х3,2 пр.
место переключения

в стык Ду32хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

Переход Ду50хДу32
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План 1-го этажа. Прокладка газопровода М 1:200

План 1-го этажа. Прокладка
газопровода М 1:200

Капитальный ремонт системы газоснабжения,
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

Система газоснабжения
Стадия Лист Листов

П

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ

Кол.учИзм. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Н.контр. Быканов

Балухто

ГИП Калинин

09.23

7
09.23
09.23

Экспликация систем
I Ø32х3,2 пр. проектируемый газовый вводпроектируемый газопровод

Условные обозначения
отключающее устройство-кран

изменение диаметра тр-д

Г.ст.1 пр. проектируемый газовый стояк

существующий газопровод

демонтируемый газопровод

плита газовая ПГ
варочная панель ВП
духовой шкаф ДШ
и подводка к ней

ПГ
ПГ

Ø15х2.8

Iа Ø20х2,8 пр. проектируемый индивидуальный
газовый ввод

ВП
ДШ

Примечания

1. I-VIII -  номера проектируемых газовых вводов в кухни квартир.
2. Г.ст.1пр. - Г.ст.8пр. - номера проектируемых газовых стояков в кухнях квартир.
3. Существующий внутренний газопровод продуть, обрезать, демонтировать.
4. Краны отключения на газовых опусках перед газовыми плитами установить на высоте 1,5 м от пола.
5. Газовые плиты подключить по месту их установки.
6. В случае подключения газовых плит при помощи металлорукова предусмотреть установку перед ними диэлектрической вставки.
7. Перед началом производства работ в кв. № 45, 70, 71 восстановить перепланировку согласно плану БТИ.
8. Перед началом производства работ в квартирах № 72, 79, 85 разобрать фальш стену
9. Газовые духовые шкафы и варочные панели установлены в квартирах № 3, 5, 6, 8, 9,13,16,18, 22, 24, 25, 29, 33, 36, 37, 45, 53, 60,

68, 70, 78, 79, 81, 85, 91, 96, 97, 98, 99,106,108.
10. Установку новых отключающих устройств на газовых вводах № I-VIII на фасаде здания по отдельному заданию АО "МОСГАЗ" по

отдельной проектной документации (краны ГШК, из расчета 1 шт. на каждый стояк).
11. Переключение внутридомовой системы газоснабжения производить после выполнения работ по выносу газопровода из

подъезда, прокладки фасадного газопровода и установки новых отключающих устройств на газовых вводах №I-VIII на фасаде
здания по отдельному заданию АО "МОСГАЗ".

12. Монтаж газовых вводов в кухни квартир через лоджии без разъемных соединений с обеспечением доступа для их осмотра; в
лоджиях осуществляется естественная вентиляция.

13. Высоту покладки газопровода уточнить при монтаже.

План 1-го этажа

В"

1 2 3 4 5 6 7 8 8" 9" 9 10

Сущ. цокольный
ввод Ду80

Х Х Х Х Х Х

Х
Х

Х
Х

Х
Г.ст. 4

пр.

Г.ст. 5
пр.

Г.ст. 2
пр.

Г.ст. 3
пр.ВП, ДШ

Сущ. Вент.
 канал

Кухня V>15м3
H=2,5 м ПГКухня V>15м3

H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

ПГ
Кухня V>15м3

H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

ПГ

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

Х
Х

Х
Х

Х
Х

ХХХ

ХХ

Х

Подъем на
 2 этаж

Переход
Ду80хДу65

Переход
Ду65хДу50

Переход
Ду50хДу40

3 4

Х
Х

1 2

Футляр газопровода
наружных стен

Е

Д

Г

В

В"

Б

А

Сущ. ИС-80

Сущ. кран ГШК Ду80

Граница проектирования
II Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Футляр газопровода
наружных стен

Граница проектирования
III Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Футляр газопровода
наружных стен

Граница проектирования
IV Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Сущ. газ-вод продуть, обрезать, демонтировать

Монтаж газ-да произвести по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ"

Монтаж газ-да произвести по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ"

Монтаж газ-да произвести по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ"

Футляр газопровода
наружных стен

Граница проектирования
V Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Подъем на 2-й этаж Подъем на 2-й этаж
Подъем на 2-й этаж
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План 2-го этажа. План типового 3-14-го этажа. Прокладка газопровода М 1:200

План 2-го этажа. План типового 3-14-го
этажа. Прокладка газопровода М 1:200

Капитальный ремонт системы газоснабжения,
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

Система газоснабжения
Стадия Лист Листов

П

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ

Кол.учИзм. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Н.контр. Быканов

Балухто

ГИП Калинин

09.23

7
09.23
09.23

Экспликация систем
I Ø32х3,2 пр. проектируемый газовый вводпроектируемый газопровод

Условные обозначения
отключающее устройство-кран

изменение диаметра тр-д

Г.ст.1 пр. проектируемый газовый стояк

существующий газопровод

демонтируемый газопровод

плита газовая ПГ
варочная панель ВП
духовой шкаф ДШ
и подводка к ней

ПГ
ПГ

Ø15х2.8

Iа Ø20х2,8 пр. проектируемый индивидуальный
газовый ввод

ВП
ДШ

Примечания

1. I-VIII -  номера проектируемых газовых вводов в кухни квартир.
2. Г.ст.1пр. - Г.ст.8пр. - номера проектируемых газовых стояков в кухнях квартир.
3. Существующий внутренний газопровод продуть, обрезать, демонтировать.
4. Краны отключения на газовых опусках перед газовыми плитами установить на высоте 1,5 м от пола.
5. Газовые плиты подключить по месту их установки.
6. В случае подключения газовых плит при помощи металлорукова предусмотреть установку перед ними диэлектрической вставки.
7. Перед началом производства работ в кв. № 45, 70, 71 восстановить перепланировку согласно плану БТИ.
8. Перед началом производства работ в квартирах № 72, 79, 85 разобрать фальш стену
9. Газовые духовые шкафы и варочные панели установлены в квартирах № 3, 5, 6, 8, 9,13,16,18, 22, 24, 25, 29, 33, 36, 37, 45, 53, 60,

68, 70, 78, 79, 81, 85, 91, 96, 97, 98, 99,106,108.
10. Установку новых отключающих устройств на газовых вводах № I-VIII на фасаде здания по отдельному заданию АО "МОСГАЗ" по

отдельной проектной документации (краны ГШК, из расчета 1 шт. на каждый стояк).
11. Переключение внутридомовой системы газоснабжения производить после выполнения работ по выносу газопровода из

подъезда, прокладки фасадного газопровода и установки новых отключающих устройств на газовых вводах №I-VIII на фасаде
здания по отдельному заданию АО "МОСГАЗ".

12. Монтаж газовых вводов в кухни квартир через лоджии без разъемных соединений с обеспечением доступа для их осмотра; в
лоджиях осуществляется естественная вентиляция.

13. Высоту покладки газопровода уточнить при монтаже.

План 2-го этажа

Е

Д

Г

В

В"

3 4 5 6 7 8 8" 9"

План типового 3-14-го этажей

Е

Д

Г

В

В"

3 4 5 6 7 8   8" 9"

ПГ

ПГ

Сущ. Вент. канал

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

Кухня V>15м3
H=2,5 м

ПГ

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Сущ. Вент. канал

ПГ

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Сущ. Вент. канал

ПГ

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

Кухня V>15м3
H=2,5 мПГ

Сущ. Вент.
 канал

ПГ ПГ

Сущ. Вент. канал

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Г.ст. 4
пр.

Г.ст. 1
пр.

Г.ст. 5
пр.

Г.ст. 6
пр.

Г.ст. 2
пр. Г.ст. 3

пр.

Г.ст. 7
пр.

Г.ст. 8
пр.

ПГ

ПГ

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

Кухня V>15м3
H=2,5 м

ПГ

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

ВП, ДШ

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

ВП, ДШ
Кухня V>15м3

H=2,5 м

Сущ. Вент.
 канал

Кухня V>15м3
H=2,5 м

ПГ

ВП, ДШ
ВП, ДШ

Сущ. Вент.
 канал

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Х
Х

10

11 12
9

5
8

6
7

13-101 14-102

15-10316-10417-10518-106

19-107 20-108

Подъем с 1-го этажа

Монтаж газ-да произвести по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ"

Футляр газопровода
наружных стен

Граница проектирования
VIII Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Г.ст. 4
пр.

Г.ст. 1
пр.

Г.ст. 6
пр.

Г.ст. 2
пр.

Г.ст. 3
пр.

Г.ст. 7
пр.

Г.ст. 8
пр.

Г.ст. 5
пр.

Сущ. Вент.
 канал

Сущ. Вент.
 канал

Футляр газопровода
наружных стен

Граница проектирования
I Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Подъем с 1-го этажа

Футляр газопровода
наружных стен

Граница проектирования
VI Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Кухня V>15м3
H=2,5 м

Футляр газопровода
наружных стен

Граница проектирования
VII Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Подъем с 1-го этажа
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Капитальный ремонт системы газоснабжения,
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

Система газоснабжения
Стадия Лист Листов

П

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ

Кол.учИзм. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Н.контр. Быканов

Балухто

ГИП Калинин

09.23

7
09.23
09.23

Экспликация систем
I Ø32х3,2 пр. проектируемый газовый вводпроектируемый газопровод

Условные обозначения
отключающее устройство-кран

изменение диаметра тр-д

Г.ст.1 пр. проектируемый газовый стояк

существующий газопровод

демонтируемый газопровод

плита газовая ПГ
варочная панель ВП
духовой шкаф ДШ
и подводка к ней

ПГ
ПГ

Ø15х2.8

Iа Ø20х2,8 пр. проектируемый индивидуальный
газовый ввод

ВП
ДШ

Примечания

1. I-VIII -  номера проектируемых газовых вводов в кухни квартир.
2. Г.ст.1пр. - Г.ст.8пр. - номера проектируемых газовых стояков в кухнях квартир.
3. Существующий внутренний газопровод продуть, обрезать, демонтировать.
4. Краны отключения на газовых опусках перед газовыми плитами установить на высоте 1,5 м от пола.
5. Газовые плиты подключить по месту их установки.
6. В случае подключения газовых плит при помощи металлорукова предусмотреть установку перед ними диэлектрической вставки.
7. Перед началом производства работ в кв. № 45, 70, 71 восстановить перепланировку согласно плану БТИ.
8. Перед началом производства работ в квартирах № 72, 79, 85 разобрать фальш стену
9. Газовые духовые шкафы и варочные панели установлены в квартирах № 3, 5, 6, 8, 9,13,16,18, 22, 24, 25, 29, 33, 36, 37, 45, 53, 60,

68, 70, 78, 79, 81, 85, 91, 96, 97, 98, 99,106,108.
10. Установку новых отключающих устройств на газовых вводах № I-VIII на фасаде здания по отдельному заданию АО "МОСГАЗ" по

отдельной проектной документации (краны ГШК, из расчета 1 шт. на каждый стояк).
11. Переключение внутридомовой системы газоснабжения производить после выполнения работ по выносу газопровода из

подъезда, прокладки фасадного газопровода и установки новых отключающих устройств на газовых вводах №I-VIII на фасаде
здания по отдельному заданию АО "МОСГАЗ".

12. Монтаж газовых вводов в кухни квартир через лоджии без разъемных соединений с обеспечением доступа для их осмотра; в
лоджиях осуществляется естественная вентиляция.

13. Высоту покладки газопровода уточнить при монтаже.

Аксонометрическая схема газопровода

Аксонометрическая схема газопровода

Пр. кран КШГ dy15мм
(с тремя степенями защиты)

+1.500
от.ур.пола

Пр. диэлектрическая
изолирующая вставка dy15мм

Гибкая газовая подводка
сильфоновая из нержавеющей
стали с ПВХ покрытием L=1.5м

Узел: опуск газопровода
перед газовым прибором

Граница проектирования
место переключения

в стык Ду32хДу32

Монтаж газ-да произвести по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ"

V Ø32х3,2 пр.

Монтаж газ-да произвести по
отдельному заданию АО "МОСГАЗ"

Монтаж газ-да
произвести по

отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Сущ. газ-вод продуть,
 обрезать, демонтировать

IV Ø32х3,2 пр.

III Ø32х3,2 пр.

II Ø32х3,2 пр.

Х

Х

Х

Переход
Ду50хДу40

Переход
Ду65хДу50

Переход
Ду80хДу65

Х

ХХ

Х Х

ХХХ
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

ХХ ХХ Х Х Х

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

Переход Ду50хДу32

VIII
Ø32х3,2 пр.

Сущ. цокольный
ввод Ду80

Сущ. ИС-80

Сущ. кран ГШК Ду80

Переход Ду50хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

Переход
Ду50хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"
Проект.Кран

ГШК Ду32

Переход
Ду50хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

Переход Ду50хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

Граница проектирования
место переключения

в стык Ду32хДу32

место переключения
в стык Ду32хДу32

Граница проектирования
место переключения

в стык Ду32хДу32
Граница проектирования

место переключения
в стык Ду32хДу32

Ø15х2.8

Ø15х2.8
ПГ

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

4эт.

5эт.

6эт.

Ø2
5х

3.2

7эт.

Ø2
5х

3.2

8эт.

Ø2
5х

3.2

9эт.

Ø2
5х

3.2

10эт.

Ø2
5х

3.2

11эт.

Ø2
5х

3.2

12эт.

Ø2
5х

3.2

13эт.

Ø25х20

Ø32хØ25

Ø2
0х

2.8

14эт.

Ø2
0х

2.8
Ø2

0х
2.8

Ø2
0х

2.8

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø2
5х

3.2

Г.ст. 1 пр.

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

3эт.

4эт.

5эт.

Ø15х2.8

6эт.

Ø2
5х

3.2

7эт.

Ø2
5х

3.2

8эт.

Ø2
5х

3.2

9эт.

Ø2
5х

3.2

10эт.

Ø2
5х

3.2

11эт.

Ø2
5х

3.2

12эт.

Ø2
5х

3.2

13эт.

Ø25хØ20

Ø32хØ25

Ø2
0х

2.8

14эт.

Ø2
0х

2.8
Ø2

0х
2.8

Ø20хØ15

Ø2
0х

2.8

Г.ст. 2 пр.

Ø2
5х

3.2

Сущ. газ-вод
 продуть,
обрезать,
демонтировать

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Сущ. газ-вод
 продуть,
обрезать,
демонтировать

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

3эт.

4эт.

6эт.

Ø2
5х

3.2
Ø2

5х
3.2

8эт.

Ø2
5х

3.2

9эт.

Ø2
5х

3.2

10эт.

Ø2
5х

3.2

11эт.

Ø2
5х

3.2

12эт.

Ø2
5х

3.2

13эт.

Ø25хØ20

Ø32хØ25

Ø2
0х

2.8

14эт.

Ø2
0х

2.8

Ø15х2.8

ПГ

Ø2
0х

2.8
Ø2

0х
2.8

Г.ст. 7 пр.

Ø2
5х

3.2
Сущ. газ-вод
 продуть,
обрезать,
демонтировать

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

4эт.

5эт.

6эт.

Ø2
5х

3.2

7эт.

Ø2
5х

3.2

8эт.

Ø2
5х

3.2

9эт.

Ø2
5х

3.2

10эт.

Ø2
5х

3.2

11эт.

Ø2
5х

3.2

12эт.

Ø2
5х

3.2

13эт.

Ø25хØ20

Ø32х25

Ø2
0х

2.8

14эт.

Ø2
0х

2.8
Ø2

0х
2.8

Ø2
0х

2.8

Ø15х2.8

ВП

Ø2
5х

3.2

Г.ст. 8 пр.

Сущ. газ-вод
 продуть,
обрезать,
демонтировать

Ø15х2.8

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8
ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8
ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8
ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8
ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8
ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8
ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8
ПГ

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

3эт.

4эт.

6эт.

Ø2
5х

3.2
Ø2

5х
3.2

8эт.

Ø2
5х

3.2

9эт.

Ø2
5х

3.2

10эт.

Ø2
5х

3.2

11эт.

Ø2
5х

3.2

12эт.

Ø2
5х

3.2

13эт.

Ø25хØ20

Ø32хØ25

Ø2
0х

2.8

14эт.

Ø2
0х

2.8
Ø2

0х
2.8

Ø2
0х

2.8

Г.ст. 3 пр.

Ø2
5х

3.2

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

5эт. 5эт.

7эт. 7эт.

2эт.

Ø3
2х

3.2

Ø15х2.8

ПГ Сущ. газ-вод
 продуть,
обрезать,
демонтировать

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

3эт.

4эт.

6эт.

Ø2
5х

3.2
Ø2

5х
3.2

8эт.

Ø2
5х

3.2

9эт.

Ø2
5х

3.2

10эт.

Ø2
5х

3.2

11эт.

Ø2
5х

3.2

12эт.

Ø2
5х

3.2

13эт.

Ø25хØ20

Ø32хØ25

Ø2
0х

2.8

14эт.

Ø2
0х

2.8

Ø15х2.8

ПГ

Ø2
0х

2.8
Ø2

0х
2.8

Г.ст. 4 пр.

Ø2
5х

3.2

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

5эт.

7эт.

2эт.

Ø3
2х

3.2

Сущ. газ-вод
 продуть,
обрезать,
демонтировать

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

4эт.

5эт.

6эт.

Ø2
5х

3.2

7эт.

Ø2
5х

3.2

8эт.

Ø2
5х

3.2

9эт.

Ø2
5х

3.2

10эт.

Ø2
5х

3.2

11эт.

Ø2
5х

3.2

12эт.

Ø2
5х

3.2

13эт.

Ø25х20

Ø32хØ25

Ø2
0х

2.8

14эт.

Ø2
0х

2.8
Ø2

0х
2.8

Ø2
0х

2.8

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø15х2.8ПГ

Ø2
5х

3.2

Г.ст. 6 пр.

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

3эт.

4эт.

5эт.

6эт.

Ø2
5х

3.2

7эт.

Ø2
5х

3.2

8эт.

Ø2
5х

3.2

9эт.

Ø2
5х

3.2

10эт.

Ø2
5х

3.2

11эт.

Ø2
5х

3.2

12эт.

Ø2
5х

3.2

13эт.

Ø25хØ20

Ø32хØ25

Ø2
0х

2.8

14эт.

Ø2
0х

2.8
Ø2

0х
2.8

Ø20хØ15

Ø2
0х

2.8

Г.ст. 5 пр.

Ø2
5х

3.2

Сущ. газ-вод
 продуть,
обрезать,
демонтировать

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Ø15х2.8

ПГ

Сущ. газ-вод
 продуть,
обрезать,
демонтировать

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ПГ

Х

Х

Х Х

Х

кв.3

ВП
Ø20хØ15

Ø15х2.8ДШ

кв.5 кв.6кв.8кв.9

кв.13кв.16кв.18

кв.22кв.24кв.25

кв.29кв.33 кв.36

кв.37

кв.45

кв.35кв.60

кв.68

кв.70

кв.78кв.79кв.81

кв.85кв.91

кв.96кв.97кв.98 кв.99

кв.106 кв.108
Ø15х2.8ВП

Ø15х2.8

ДШ
Ø20хØ15

Ø15х2.8ВП

Ø15х2.8

ДШ
Ø20хØ15

Ø15х2.8ВП

Ø15х2.8

ДШØ20хØ15

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø20хØ15
Ø15х2.8 ДШ

ВП

Ø15х2.8

Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ

ВП

Ø15х2.8

Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ

ВП

Ø15х2.8
Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ

ВП

Ø15х2.8Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8
Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8
Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8

Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø15х2.8Ø20хØ15

Ø15х2.8
ДШ ВП

Ø20хØ15Ø20хØ15Ø20хØ15

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

Ø15х2.8

ВП

Ø20хØ15

Ø15х2.8

ДШ

I Ø32х3,2 пр.

место переключения
в стык Ду32хДу32

Переход Ду50хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

VI Ø32х3,2 пр.

Граница проектирования
место переключения

в стык Ду32хДу32

По отдельному заданию
АО "МОСГАЗ"

Проект.Кран ГШК Ду32

Переход Ду50хДу32

VII
Ø32х3,2 пр.

Граница проектирования
место переключения

в стык Ду32хДу32

Stamp

Stamp

Rectangle

Rectangle

Stamp
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Капитальный ремонт системы газоснабжения,
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

Система газоснабжения
Стадия Лист Листов

П

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ

Кол.учИзм. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Н.контр. Быканов

Балухто

ГИП Калинин

09.23

7
09.23
09.23

Сборочный чертеж №1

Сборочный чертеж №1

5

Вид сбоку
Анкер-шпилька

A

G''
М

1/4''-2"
Узел А

L

2 1/2''-3"
4''-6"

8"

250
400

950

1000

83
130

310
350

Максимальная
нагрузка до
разрыва, кг

Рекомендуемая
(разрешенная)

нагрузка

Узел А Вид сверху

Спецификация
Код
Kp15

Kp20

Kp25

Kp32

Kp40

G''        Dmn,мм      D,мм     L,мм   H,мм      A     SxB,мм     M
62.5

68.5

1/2''

3/4''

1''

1 1/4''

1 1/2''

20-24

25-30

32-38

39-46

48-53

21.3

26.9

33.7

42.4

48.3

30

33

76.0

91.5

99.0

36

40

43

М8

М8

М8

М8

М8

1.5x20

1.5x20

1.5x20

1.5x20

1.5x20

М5

М5

М5

М5

М6

Хоимут с гайкой INKA можно использовать для монтажа газопроводов в горизонтальном и
вертикальном положении. Хомут изготовлен из оцинкованной стали и имеет изолирующую
прокладку из резины СОРМ, которая обладает свойством частично гасить вибрации
возникающие в газопроводах. Хомут применяется для жесткого крепления, которое
фиксирует линейное расширение, возникающее в газопроводах. Соединительные болты в
соответствии со своей длиной обеспечивает монтаж широкого диапазона труб.
Применение: шпильки необходимой длины дает возможность быстрого и надёжного
монтажа.

D

В
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Капитальный ремонт системы газоснабжения,
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

Система газоснабжения
Стадия Лист Листов

П

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ

Кол.учИзм. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Н.контр. Быканов

Балухто

ГИП Калинин

09.23

7
09.23
09.23

Сборочный чертеж №2

Сборочный чертеж №2

6

Футляр для прохода газопровода через стену.

75+4.5

Просмоленная прядь

Газопровод
Герметик

Футляр

Обозначение

001
-01

Условный
проход
dy, мм

25
32

D x S*
мм

57х3,5
76х3,5

Масса ед.
кг

2.40
2.80

Ду Д

ПРИМЕЧАНИЯ
При пересечении стены газопровод заключить в стальной футляр. Газопровод в

футляре прокрасить масляной краской. Футляр заполнить просмоленной прядью и концы
заделать герметиком. Пространство между стеной и футляром заделать
цементным раствором. Сварные стыки на участке газопровода, заключенного в футляр, не
допускается.
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Капитальный ремонт системы газоснабжения,
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

Система газоснабжения
Стадия Лист Листов

П

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ

Кол.учИзм. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Н.контр. Быканов

Балухто

ГИП Калинин

09.23

7
09.23
09.23

Сборочный чертеж №3

Сборочный чертеж №3

7

Обозначение

УГ 3.00

-01

-02

-03

Рис.

1

2

1

2

Условный
проход
Dy*, мм

20

25

D x S*

45x2.0

57x2.0

L*, мм

500

340

500

340

L1*, мм
Рис.1

D*

35±2

40±2

2.0

1.3

2.7

1.5

Газопровод

А

Масса,
кг

3±0.5
1-1

1
Конструкция пола

50±0.3
2

Dy*

Рис.2
Остальное см. Рис.1

2

R6
12.5

1 1

A

Перекрытие

L1*
не менее

Стена кирпичная
(для справок)

1. Сварка ручная электродуговая.
2.*Размеры для справки.

30
*

L*

80
*

30
*

L*

50
*

12
.5

2±
0.5

50
±0

.3

ПРИМЕЧАНИЯ
При пересечении межэтажных перекрытий газопровод заключить в стальной футляр.

Газопровод в футляре прокрасить краской РжавоSTOP. Футляр заполнить просмоленной
прядью и концы заделать герметиком. Сварные стыки на участке газопровода,
заключенного в футляр, не допускается.



1 6 7

1 ʤ 5

2 ʤ 10

2 ʰʪ 1

3 ʰʪ 7

4 ʰʪ 7

5 ʰʪ 9

6 ʤ 443

7 ʤ 512,5

8 ʤ 512,5

9 ʰʪ 139

10 ʰʪ 7

11 ʰʪ 58

12 ʰʪ 41/40

13 ʰʪ 1

14 ʰʪ 139

15 ʰʪ 40

16 ʰʪ 1

1 ʤ 443

2 ʰʪ 58

3 ʰʪ 41/40

Лист Подпись
Листов

2

 ʇʥʝʚʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʘ

ПКРГ-000149-23-34-ГСВ.С
Заказчик: ФКР г. Москвы
Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по

ʇɻ

100% ʚʦʟʚʨʘʪ

100% ʚʦʟʚʨʘʪ

 ʇʨʦʢʣʘʜʢʘ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠʟ ʩʪʘʣʴʥʳʭ ʵʣʝʢʪʨʦʩʚʘʨʥʳʭ ʪʨʫʙ 
ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ 57 ʤʤ (ʬʫʪʣʷʨʳ)

 ʇʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʝ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ ʧʫʩʢ ʛʘʟʘ ʚ ʩʠʩʪʝʤʫ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʜʦʤʘ

1 ʨʘʟ

Дата

ГИП Калинин 05.23
Н.контр. Быканов

адресу: г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

Спецификация. Ведомость оборудования и 
материалов

Стадия Лист
П

05.23

Изм.

2

И
нв

. №
  п

од
л

.

Разраб. Балухто 05.23
Кол.уч № док.

П
од

пи
сь

   
и 

  д
ат

а

ʢʨʘʩʢʦʡ ʪʠʧʘ 
ʈʞʘʚʦStop

 ɿʘʜʝʣʢʘ ʦʪʚʝʨʩʪʠʡ ʚ ʢʠʨʧʠʯʥʳʭ (ʧʘʥʝʣʴʥʳʭ) ʩʪʝʥʘʭ ʚ ʤʝʩʪʘʭ ʧʨʦʭʦʜʘ 
ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ (ʬʘʩʘʜʥʳʝ ʚʳʭʦʜʳ ʩʪʦʷʢʦʚ)

 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʛʘʟʦʚʦʡ ʟʘʛʣʫʰʢʠ ʥʘ ʩʪʦʷʢʘʭ ʠ ʬʘʩʘʜʥʦʤ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʝ

 ɺʨʝʟʢʘ ʩʪʳʢ ʚ ʩʪʳʢ ʚ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜ (ʩʪʦʷʢʠ)

Ведомость основных работ

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и 
материалов

Тип, марка, обозначение 
документа и номер 
опросного листа

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала

Завод-
изготовитель

Единица 
измерения

 ʇʨʦʢʣʘʜʢʘ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠʟ ʩʪʘʣʴʥʳʭ ʵʣʝʢʪʨʦʩʚʘʨʥʳʭ ʪʨʫʙ 
ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ 40 ʤʤ (ʬʫʪʣʷʨʳ)

Количество
Масса единицы 
оборудования, 

кг
Примечание

2 3 4 5 8 9

В
за

м
  и

нв
.  

№

 ʇʨʦʜʫʚʢʘ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʘ ʚʦʟʜʫʭʦʤ

 ɻʘʟʦʚʘʷ ʚʘʨʦʯʥʘʷ ʧʘʥʝʣʴ / ɻʘʟʦʚʳʡ ʜʫʭʦʚʦʡ ʰʢʘʬ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ 

 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʢʨʘʥʦʚ ʩʝʨʠʠ VAIT ʩ ʪʨʝʤʷ ʩʠʩʪʝʤ. ʟʘʱʠʪʳ ɼʫ 15 

 ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʩʚʘʨʥʳʭ ʩʪʳʢʦʚ ʫʣʴʪʨʘʟʚʫʢʦʚʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ 

ɼʝʤʦʥʪʘʞ

 ɺʨʝʟʢʘ ʠ ʦʙʨʝʟʢʘ ʚ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʡ ʬʘʩʘʜʥʳʡ ʛʘʟʘʧʨʦʚʦʜ (ʜʦ 100)

 ʇʨʦʙʠʚʢʘ ʥʦʚʳʭ ʦʪʚʝʨʩʪʠʡ ʚ ʢʠʨʧʠʯʥʳʭ (ʧʘʥʝʣʴʥʳʭ) ʩʪʝʥʘʭ ʚ ʤʝʩʪʘʭ ʧʨʦʭʦʜʘ 
ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ (ʬʘʩʘʜʥʳʝ ʚʳʭʦʜʳ ʩʪʦʷʢʦʚ)

 ɿʘʜʝʣʢʘ ʦʪʚʝʨʩʪʠʡ ʛʝʨʤʝʪʠʢʦʤ ʚ ʤʝʩʪʘʭ ʧʨʦʢʣʘʜʢʠ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʧʦ 
ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʩʭʝʤʝ ʚ ʢʚʘʨʪʠʨʘʭ

ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ  ɻʘʟʦʚʘʷ ʚʘʨʦʯʥʘʷ ʧʘʥʝʣʴ / ɻʘʟʦʚʳʡ ʜʫʭʦʚʦʡ ʰʢʘʬ

ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ  ʇʣʠʪʘ ʛʘʟʦʚʘʷ

 ʈʘʟʙʦʨʢʘ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʜʦ 50 ʤʤ

 ɺʨʝʟʢʘ ʠ ʦʙʨʝʟʢʘ ʚ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʡ ʬʘʩʘʜʥʳʡ ʛʘʟʘʧʨʦʚʦʜ (ʜʦ 100)

 ʇʣʠʪʘ ʛʘʟʦʚʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ 

 ʆʢʨʘʩʢʘ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʘ 





















3281056Т0012706221441 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Территориальная аттестационная комиссия Межрегионального 

технологического управления 

(наименование аттестационной комиссии) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-22-12380 

27 июня 2022 г. г. Москва 

Председатель: 

Начальник отдела по надзору за электроустановками А.П. Родионов 

Секретарь: 

Специалист 1 разряда отдела правового обеспечения и аттестации А.С. Коренкова 

Члены комиссии: 

Специалист 1 разряда отдела правового обеспечения и аттестации О.С. Ажаева 

Специалист 2 разряда отдела правового обеспечения и аттестации И.Ю. Полторацкий 

Проведена аттестация специалистов организации 

Акционерное общество “МОСГАЗ”  
(ИНН:7709919968) 

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Причина 

проверки 

знаний 

Результаты проверки знаний 

Области аттестации 

А Б В (Д) Г 

1 Калинин Сергей 

Михайлович 

Заместитель начальника отдела 
Управление по капитальному 

ремонту жилого фонда 

Первичная сдано 
1. 

сдано 
7.3. 

  

Секретарь: ______________________________________________ /А.С. Коренкова/ 







АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142

ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Калинин Сергей Михайлович

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Калинин Сергей Михайлович, адрес
места жительства (регистрации): 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Центральная, дом 7, кв.
23 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-005351.

А. О. Кожуховский





АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7709919968-20230911-1044
(регистрационный номер выписки) 

11.09.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Акционерное общество "МОСГАЗ"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1127747295686
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7709919968

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "МОСГАЗ"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица АО "МОСГАЗ"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

105120, Россия, Москва, Москва, Москва, Мрузовский пер.,
11, 1

1.5

Является членом саморегулируемой организации Ассоциация организаций и специалистов в сфере
архитектурно-строительного проектирования «Столица-
Проект», саморегулируемая организация (СРО-П-067-

02122009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-067-007709919968-0131

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

28.06.2017

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 28.06.2017 Да, 30.03.2018 Нет

1



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

26.07.2017

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 28.11.2022

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

30 304 040 руб.

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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